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建设工程施工合同

住 房城 乡 建 设部 制定
国家工商行政管理总局



第一部分 合同协议书

发包人(全称):义马市住房和城乡建设局

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》
及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方
就义马市华山路、嵩山路片区排水防涝管网提升改造工程-滨河东路
(珠江路-人民路)施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

5.工程内容：土方工程、雨水管网、标线工程及其他、路面拆除

及恢复工程等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围：

招标文件、工程量清单及施工图纸等包含的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2026 年 10 月30 日。

承包人(全称):河南金九建设有限公司

1.工程名称：义马市华山路、嵩山路片区排水防涝管网提升改造

2.工程地点：_义马市滨河东路 0

3.工程立项批准文号：义发改【2025】14号。

4.资金来源： 国债资金和本级配套资金。

工程-滨河东路(珠江路-人民路)。
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计划竣工日期：2027年1月 28 日。
工期总日历天数： 90 天。工期总日历天数与根据前述
开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，

三、质量标准

工程质量符合 国家质量验收规范合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币(大写)壹佰捌拾肆万捌仟陆佰元整(�1848600元);

价款为含税价格，税率9%。
其中：
(1)安全文明施工费：

人民币(大写)/ _(�_ /元);

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) _____(�____/_元);
(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)_ (�____/_元);

(4)暂列金额：
人民币(大写) /___(�_/__元)。

2.合同价格形式： 单价合同

五、项目经理

承包人项目经理：王立志。
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六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有);

(3)专用合同条款及其附件；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单或预算书；
(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同
文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合
同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资
金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保

工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修

期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺
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下再就同：工程另行签行与 个耳文呀容相指离的协议。

八、

木协设书中调语含义与第二书分通用合同条款中驮子的含久》

九、签订时间

大同于2026年10月27日签订。
十、签订地点

本合同在义马市住房和城乡建设局签订。
十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是台
同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，
承包人执肆份。
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发包人： 承包人： ;(公章)

法定代表或其萎托代理人：
(签字)尧4

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 王凯试

地 址：义马市珠江路中段 地 址：义马市千秋路街道千符路
阳光苑

邮政编码：472300 邮政编码：472300__

法定代表人：韩根兴 法定代表人：王凯凯___

委托代理人： 张建雄 委托代理人：/_
电 话： 0398-5832850电 话：13290912179

传 真：_/_传 真： /

电子信箱：_/_______电子信箱：

开户银行：工行义马支行 开户银行：中国农业银行义马市支行
账 号：1713021309064018759 账 号：16186101040020614
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调整。

2)承包人在已标价工程量清单或预算书中载叫的材料单停
基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价烘幅以隽准

为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程殿清单或形算
载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的料单价事
基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌福以基后

价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：按照当期《三门峡工程建设造
信息》价调整 0

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同(本项目采用单价合同)。
综合单价包含的风险范围：执行第11.1款规定。

风险费用的计算方法：执行第11.1款规定。
风险范围以外合同价格的调整方法：执行第11.1款规定。
2、总价合同(本项目不采用)。

总价包含的风险范围： /

风险费用的计算方法： /

风险范围以外合同价格的调整方法：

3、其他价格方式：

12.2预付款
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12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：__/_。

预付款支付期限：
预付款扣回的方式： /

12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： / o

预付款担保的形式为： o

12.3计量

12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按照施工图及《建筑工程工程量清单计价规
范》(GB505800-2013)__。

12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按月 o

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 按照通用条款执行。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4
项〔总价合同的计量〕约定进行计量：_ / ◎

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_ o

12.4 工程进度款支付
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12.4.1 付款周期

1)关于付款周期的约定：按工程形象进度什款。在开工后每月
向发包人报送完成工作量预算书(含暂估价部分)、形象进度表，
一式三份，并应附有进度说明：由承包人向监理提交已完成工作量
报告，监理在接到报告3日内审核完毕后报发包人进行审核；发包
人在5日内审核完毕，并按月进度的80%支付工程进度款。
2)变更、签证部分进度款：按有关规定执行。
3)工程竣工验收合格后支付到工程合同价款的80%;交齐所有
竣工资料及结算完成后支付至工程结算价款的97%,预留3%结算款
作为工程质量保修金，工程通过验收后24个月缺陷责任期满一个月
内一次性付清。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：按通用条

款执行。
12.4.4 进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限：__/_。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。
(2)发包人支付进度款的期限：/。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款执行。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。
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3、矿价合=的总价频支4分孵莎的绝制 济用久竹

、验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小叶提交书而延
要求。
关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违

约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：/___。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算
方法为：按通用条款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序
工程试车内容： /___o
(1)单机无负荷试车费用由___/__承担；
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3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款
热行。

13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延
期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违

约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： /__。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算
方法为：按通用条款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： o

(1)单机无负荷试车费用由_/___承担；
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(2)无负荷联动试车费用由___/__承担。

13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/_ 0

13.6 竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：_ -0

14.竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天
内。
竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天

发包人完成竣工付款的期限： / ◎

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执

行。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：颁发工程接收证书后三
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14.4.2最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的

限：收到申请28天内。
(2)发包人完成支付的期限：30日内。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：/。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担

保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：
(1)质量保证金保函，保证金额为：1;

(2)3 %的工程款；
(3)其他方式：_/_。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第/种方式：
(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金

的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
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