




第一节合同协议书 dawFf.

-.

, 
以下简称"发包人" )为实施灵宅市豫灵灵言市豫灵镇人民政府(发包人名称，

己接受中铁大桥勘测|设计院集团产业园铁路专用线项目详勘和初步设计(项目名称) , 

查血尘直(勘察设计人名称，以下简称"设计人" )对该项目勘察设计投标。发包人和

设计人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1)合同协议书及各种合同附件:

(2) 中标通知书;

(3) 发包人要求 :

(4) 专用合同条款及其附件;

(5) 通用合同条款投标函及投标函附录:

(6) 技术标准和要求;

(7)图纸:

(8) 勘察设计费用清单(女口有) ; 

(9) 勘察设计方案:

(1 0) 其他合同文件 。

2. 上述合同文件互相补充和解释。 如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以

上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价: 7588000. 00 元 (大写:柴f百伍拾招1万拐H干元辖 )。

4. 项目负责人:且出!Lo

达到国家有关技术标准、规范的规言，5 . 勘察设计工作质量符合的标准和要求:

并确保通过相关行业主管部门审批。

6. 设计人承诺按相关法律法规规定、合同约定、招投标文件等承担工程的勘察设

计工作 。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。

合同等订后 20 日历天提供初步设计文件 (j美8. 设计人计划开始勘察设计日期 :

直直h_

9. 本合同协议书一式___jl_一份，合同双方各执一」且一份。

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
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10. 



本页无正文，为灵宝市豫灵镇人民政府(发包人名称)与中铁大桥勘测设计院集

团有限公司(设计人名称〉灵宝市豫灵产业园铁路专用线项目详勘和初步设计合同(合
a卢-蝇飞

同编号:
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第二节通用合同条款

1. 一般约定

1. 1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

飞J

毫
毛

1. 1. 1 合同

l. l.l. 1 合同文件 (或称合同) : 指合同协议书及各种合同附件、中标通知书、投标

函、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、技术标准和要求、图纸、勘察设计费用

清单，以及其他构成合同组成部分的文件。

l.l.l. 2 合同协议书:指发包人和设计人共同签署的合同协议书 。

l.l.l. 3 中标通知书:指发包人通知设计人中标的函件。

l.l. l. 4 投标函 : 指由设计人填写并签署的，名为"投标函"的函件。

l.l.l. 5 发包人要求:指合同文件中名为"发包人要求"的文件。

l. l.l. 6 技术建议书:指设计人投标文件中的技术建议书 。

l.l.l. 7 勘察设计费用清单:指设计人投标文件中的勘察设计费用清单

l.l.l. 8 图纸 : 指由发包人提供或由设计人提供并经发包人认可，满足设计人开展工作

需要的所有图件，包括相关说明和资料。。

l.l.l. 9 其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件 。

1. 1. 2 合同当事人和人员

l. l. 2. 1 合同当事人:指发包人和(或)设计人。

l.l. 2 . 2 发包人:指与设计人签订合同协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法

继承人。

l. l. 2. 3 设计人:指与发包人签订合同协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法

继承人。若设计人为联合体，则设计人包括联合体所有成员单位。

l. l. 2. 4 发包人代表:指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和

履行义务的全权负责人。

l. l. 2. 5 项目负责人:指由设计人任命，代表设计人行使权利和履行义务的全权负责人。

l. l. 2. 6 分项负责人:指由设计人任命，并经过发包人认可的各专业负责人。

l. l. 2. 7 分包人 : 指从设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的单位。

l. 1. 2. 8 咨询单位:指受发包人委托对本工程勘察设计文件进行审查或提供咨询意见的

咨询机构 。
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1. 1. 3 工程和勘察设计

1. 1. 3. 1 工程:指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程 。

1. 1. 3. 2 勘察设计服务:指设计人按照合同约定履行的服务，包括制订勘察设计工作大

纲，进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报

告;编制设计文件和设计概算、预算，提供技术交底、招标与施工配合，参加交工验收、参

加竣工验收或发包人委托的其他服务。

1. 1. 3. 3 勘察设备:指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包

括临时工程和材料。

1. 1. 3. 4 勘探场地:指用于工程勘探的场所，以及在合同中指定作为勘探场地组成的其

他场所。

1. 1. 3. 5 勘察设计资料 : 指发包人按合同约定向设计人提供的、用于完成勘察计服务范

围与内容所需的资料。

1. 1. 3. 6 勘察设计文件:指设计-人按合同约定向发包人提交的工程勘察报告、服务大纲、

勘察方案、外业指导书、进度计划，设计说明、图纸、图版、模型、计算书、软件和其他文

件等，包括阶段性文件和最终文件，且应采用合同中双方约定的格式和载体。

1. 1. 4 日期

1. 1.4. 1 开始勘察设计通知:指发包人按第 6. 1 款通知设计人开始勘察设计的函件。

1. 1. 4. 2 开始勘察设计日期:指发包人拉第 6. 1 款发出的开始勘察设计通知中写明的

开始勘察设计日期。

1. 1. 4. 3 勘察设计服务期限 : 指设计人在投标函中承诺的完成合同勘察设计服务所需的

期限 ， 包括按第 6. 2 款、第 6. 4 款、第 6. 5 款和第 6. 7 款约定所作的调整。

1. 1. 4. 4 完成勘察设计日期 : 指第1. 1. 4. 3 目约定勘察设计服务期限届满时的日期。

1. 1. 4. 5 基准曰 : 指投标截止时间前 28 天的日期。

1. 1. 4. 6 天:除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从

次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00 。

1. 1. 5 合同价格和费用

1. 1. 5. 1 签约合同价:指签订合同时合同协议书中写明的、包括暂列金额在内的勘察设

计费用总金额。

1. 1. 5. 2 合同价格:指设计人按合同约定完成了全部勘察设计工作后，发包人应付给设

计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1. 1. 5. 3 费用:指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分
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摊的其他费用，但不包括利润 。

1. 1. 5. I{ 暂列金额 : 指暂时 未定的，包括在合同中，井在报价清单汇总表中以此名和;标

明的金额，用于进行本工程可能发生的额外勘察设计工作或作为不可预见费用，按照合同条

、

款第 12.5 款的规定使用。

1. 1. 6 其他

1. 1. 6. 1 书面形式 : 指合同文件、信件和数据电文(包括电报、 电传、传真、 电子数据

交换和电子邮件〉等可以有形地表现所载内容的形式。

1. 1. 6. 2 勘察设计质量事故 : 指在缺陷责任期结束前，由于勘察设计原因使工程不满足

技术标准及设计要求，并造成结构损毁或一定宦接经济损失的事故。

根据直接经济损失或工程结构损毁情况 (自然灾害所致除夕|、) ，勘察设计质量事故分为

特别重大质量事故、重大质量事故、较大质量事故和一般质量事故四个等级，上述质量事故

的界定按交通运输部《公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度》规定执行 。

1. 2 语言文字

合同使用的活言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1. 3 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的

地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件， 可在专用合同条款中约定。

1. 4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明 。 除专用合同条款另有约定外，解释合同文

件的优先顺序如下 :

(1)合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资

料;设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、 专题研究详细工

作大纲等) ; 

(2) 中标通知书;

(3) 发包人要求 ;

(4) 专用合同条款及其附件;

(5) 通用合同条款投标函及投标函附录;

(6) 技术标准和要求 ;
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( 7 ) 图纸 ;

(8) 勘察设计费用清单(女口有) ;



(9) 勘察设计方案;

(1 0 ) 其他合同文件。

合同当事人针对各类合同文件所作出的补充和修改亦属于合同文件的组成部分，属于同

一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1. 5 合同协议书

设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协试书。除法律另有规定或合同另有

约定外，发包人和设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，

合同生效 。

1. 6 文件的提供和照管

l. 6. 1 勘察设计文件的提供

除专用合同条款另有约定外，设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提

供勘察设计文件。合同约定勘察设计文件应经发包人批复的，发包人应在合同约定的期限内

批复或提出修改意见。

l. 6. 2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件， 包括基础资料、勘察设计任务书等，发包人

应按约定的数量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成勘察设计服务期限延误

的，按第 6. 2 款约定执行 。

l. 6. 3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立

即采取适当的措施防止损失扩大。

1. 7 联络

1. 7. 1 与合同有关的通知、 批准、证明、 证书、指示 、 要求、请求、同意、意见、确定

和决定等，均应采用书面形式 。

1. 7. 2 上述通知、 批准、证明、证书、指示、要求、请求、 同意、意见、确定和决定等

来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收入，井办理签收手续 。

1. 8 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或

部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1. 9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式 ， 谋取不当利益或损害对方权益 。 因贿赂

造成对方当事人损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任 。
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1. 10 知识产权

l. 10. 1 除专用合同条款另有约定外，设计人因受发包人委托进行的本项目勘察设计及

专题研究而产生的成果均为双方所共同享有，其中任何一方向第三方转让时须经另一方同意，

但若发包人因推进本项目的需要向第三者透露研究成果，则无须经过设计人的同意。

l. 10. 2 设计人在从事勘察设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其

由设计人自行承担。因发包人提供的勘察设计资料导致侵权的，他知识产权所引起的责任，

由发包人承担责任。

l. 10. 3 设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为己包含在

投标报价之中。

1. 11 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄

露给他人或公开发表与引用。

1. 12 发包人要求

l. 12. 1 设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后 3 天内通知设计人。除专

用合同条款另有约定外，由此导致设计人费用增加和(或〉周期延误的 ， 发包人应当相应地

增加费用和(或)延长周期。

l. 12. 2 如果发包人要求违反法律规定，设计人应在发现后及时书面通知发包人 ， 要求

其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，设计人有权拒绝履行合同义务，直至

解除合同 : 由此引起的设计人的全部损失由发包人承担。

l. 12. 3 发包人要求采用国外规范和标准进行勘察设计时 ， 应由发包人负责提供该规范

和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

1. 13 避免利益冲突

除专用合同条款另有约定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有

关的利益和报酬:设计人不得参与与发包人的利益相冲突的任何活动 。

2 . 发包人义务

2. 1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证设计人免于承担因发包人违反法律而引起

的任何责任。

2.2 发出开始勘察设计通知

发包人应按第 6 . 1 款的约定向设计人发出开始勘察设计通知。
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2. 3 办理证件和批件

法律规定和(或)合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核

准或备案于续，发包人应按时办理，设计人应给予必要的协助 。

法律规定和(或)合同约定由设计人负责办理的勘察设计所需的证件和批刊 ， 发包人应

给予必要的协助 。

2. 4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时支付合同价款。

2 . 5 提供勘察设计资料

发包人应按第 1 .6.2 项的约定向设计人提供勘察设计资料 。

2.6 其他义务

2.6. 1 发包人应严格履行基本建设程序， 根据本工程的具体情况和技术要求，确定合理

的勘察设计工作量及合理的勘察设计服务期限。

2. 6. 2 发包人应组织专家或委托咨询单位对勘察设计文件和为了满足勘察设计需要而

进行的各种研究试验成果进行审查，并负责设计文件的报审工作，向设计人提供上级主管部

门对设计文件进行审查后的批复意见 。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及

时认真予以解答，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

2.6.3 发包人不应向设计人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准

规定的要求。

2. 6. 4 由于执行发包人的书面指令而造成的勘察设计质量事故应由发包人承担责任。

2. 6. 5 发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。

3. 发包人管理

3. 1 发包人代表

3. 1. 1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后 1 4 天内，将发包人代表的

姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人，由发包人代表在其授权范围

和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表

在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

3. l. 2 发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或不按合同约定履行职责及义务 ，

导致合同无法继续正常履行的，设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后

7 天 内， 应核实完毕井将处理结果通知设计人。

3. 1. 3 发包人更换发包人代表的， 应提前1L1天;1夺更换人员的姓名、职务、联系方式、

授权范围和授权期限书面通知设计人。
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3. l. 4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包

人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知设计人。被授权人员在授权范围内发出的指

示视为己得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力 。

L 
3.2 监理人

可3.2. 1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察设计监理。如果委托

监理， 则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为己得到发包人的批准。监

理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批

准，监理人无权修改合同。

3.2.2 合同约定应由设计人承担的义务和责任，不因监理人对设计文件的审查或批准，

以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.3 发包人的指示

3.3. 1 发包人应按合同约定向设计人发出指示， 发包人的指示应盖有发包人单位章，井

由发包人代表签字确认。

3. 3. 2 设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 11 条执

'一

干了。

3. 3. 3 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，设计人应

遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后 24 小时'内发出书面确认函 ， 逾期未发出书

面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，设计人只从发包人代表或按第 3. l. 4 项约定的被

授权人员处取得指示。

3. 3. 5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致设计人费用增

加和(或)周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和(或)周期延误。

3.4 决定或答复

3.4.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的勘察设计工作和(或)勘察设计文件

作出处理决定，设计人应战照发包人的决定执行，涉及勘察设计服务期限或勘察设计费用等

问题按第 11 条的约定处理。

3. 4. 2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对设计人书面提出的事项作出书面答

复;逾期没有作出答复的，视为己获得发包人的批准。

4. 设计人义务
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4. 1 设计人的一般义务

4. 1. 1 遵守法律



设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因设计人违反法律而引起

的任何责任。

4. l. 2 依法纳税

设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金(含增值税)包括在合同价格之中。

4. l. 3 完成全部勘察设计工作

设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺

陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。设计人应按合同约定提供勘察设计文

件和相关服务， 以及为完成勘察设计服务所需的劳务、材料、勘察设备、试验设施等，并应

自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除 。

4. l. 4 保证勘察作业规范、安全和环保

设计人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，确保勘察作业操作规范、

安全、文明和环保，在风险性较大的环境中作业时应编制安全防护方案并制定应急预案，防

止因勘察作业造成的人身伤害和财产损失。

对于设计人在勘察设计过程中发生的人员伤亡或财产损失，或造成第三方的人员伤亡、

财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失 ， 发包人均不承担责任。

4. l. 5 避免勘探对公众与他人的利益造成损害

设计人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市

政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场地的周边设施、建

构筑物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行。设计人占用或使用他人的施工场地，影

响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4. l. 6 其他义务

4. l. 6. 1 设计人对本合同工程勘察设计质量承担设计使用年限内的终身责任。

4. l. 6. 2 在勘察设计过程中，设计人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电

力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推

荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。

4. 1. 6. 3 设计人的勘察设计文件应接受发包人、咨询单位及发包人的上级主管部门的审

查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免

费修改勘察设计文件 。

4.1.6.4 设计人应按发包人要求的数量(符合规范要求)提供所有为完成勘察设计所

必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作

出澄清和解答。
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4. 1. 6. 5 设计人应根据设计需要开展专题研究工作，提交相应专题研究报告，井通过

发包人或上级主管部门的审查。

4. 1. 6. 6 设计人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约保证金

4. 2. 1 除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效 ， 在最后一批勘

察设计成果文件经上级主管部门批复且设计人按照合同约定缴纳质量保证金之日起28 天后

失效。 如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣;比~相应

金额的履约保证金。

4. 2. 2 发包人应在收到设计人缴纳的质量保证金后 28 天内将履约保证金退还给设计

人。设计人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从勘察设计费中扣留相应金

额作为质量保证金。

4. 2. 3 发包人对履约保证金提出的任何索赔要求， 均应在履约保证金有效期内提出 。

4.3 分包和不得转包

'1. 3. 1 设计人不得将其勘察设计的全部工作转包给第三人。

4 . 3.2 设计人不得将勘察设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有

约定外，经发包人同意，设计人可将工程设计中跨专业或有特殊要求的勘察、设计工作进行

分包。未列入投标文件的勘察设计工作，设计人不得分包。

4. 3. 3 发包人同意设计人分包工作的，设计人应在分包合同签订之日起 7 天内向发包

人提交 l 份分包合同副本，并对分包工作质量承担连带责任。除专用合同条款

另有约定外，分包人的勘察设计费用由设计人向分包人自行支付 。

4.3.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、

人员、设备和类似业绩等。分包人不得将分包项目再次分包或转包 。

'1. 3. 5 发包人对设计人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4. 4. 2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意 ，

不得修改联合体协议 。

4. 4 . 3 联合体牵头人负责与发包人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合

同。发包人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成

员具有同等效力。

'1. 4. 4 未经发包人同意，联合体的组成、 结构与业务分工均不得变动。
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4. 5 项目负责人

4. 5. 1 设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。设计人

更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目负责人姓名和

详细资料提交发包人，拟更换的项目负责人资历应不低于原项目负责人。项目负责人 2 天

内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，井委派代表代行其职责 。

4.5.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧

急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取

措施后 24 小时内向发包人提交书面报告。

4. 5. 3 设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有设计人单位章，并由设计人的项目负

责人签字确认。

4.5. Ll 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事

先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。

4.6 设计人员的管理

4.6. 1 设计人应在接到开始勘察设计通知之日起 7 天内，向发包人提交勘察设计项目

机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要设计人员和其他人员的名单及

资格条件。 主要设计人员应相对稳定，更换主要设计人员的，应取得发包人的同意，井向发

包人提交~I主任人员的资格、管理经验等资料，继任人员的资历应不低于原设计人员。项目负

责人的更换，应按照本章第 4. 5.1 项规定执行。

4.6.2 除专用合同条款另有约定外，主要设计人员包括项目负责人、专业负责人、审核

人、审定人等;其他人员包括勘察作业人员、各专业的设计人员、管理人员等 。

4.6.3 设计人应保证其主要设计人员(含分包人)在合同期限内的任何时候，都能按时

参加发包人组织的工作会议 。

4 . 6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检

查。发包人认为有~、要时，可以进行现场考核。

4. 6. 5 设计人的工作进度未达到设计人投标文件中承诺的进度计划时，发包人有权要求

设计人增加l设计人员，设计人应立即安排，其费用视为己包含在合同价格中。

4. 7 撤换项目负责人和其他人员

设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、

行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，设计人应予以撤换 。

4.8 保障人员的合法权益

4.8.1 设计人应与其雇用的人员签订劳动合同，井按时发放工资 。
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4.8.2 设计人应按劳动法的规定安排工作时间， 保证其雇用人员享有休息和休假的权利。

因勘察设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给

予补休或付酬 。

4.8 . 3 设计人应为其现场人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生

活环境，在远离城镇的勘探场地，还应配备必要的伤病防治和急救设施。

4.8.4 设计人应按国家有关劳动保护的规定 ， 采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有

害气体和保障高瘟、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇用人员在勘探作业中受到伤

害的， 设计人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4 . 8.5 设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇用人员办理保险。

4.9 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支忖给设计人的各项价款，应专用于合同勘察设计工作。

5. 勘察设计要求

5. 1 一般要求

5. l. 1 发包人应遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、

安全标准进行勘察设计服务， 降低工程质量。

5. l. 2 设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察设计工作，

并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时 ，应

以描述更为严格的内容为准。

5. l. 3 除专用合同条款另有约定外，设计人完成勘察设计工作所应遵守的法律规定，以

及国家、行业和地方的规范和标准， 均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本

发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的 ， 设计人应向

发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。

发包人指示遵守新规定的，按照第 11 条约定执行。

5. l. 4 设计人在勘察设计服务中选用的材料、设备，应注明其规格、型号、性能等技术

指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求，但不得指定生产厂、供应商和产品品

牌。

5. 1. 5 设计人必须贯彻"技术先进、安全可靠、 适用耐久 、 经济合理" 的基本原则，加

强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保

持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调和自己合，节约资

源、保护环境、合理选用技术指标、树立全寿命周期成本的理念，充分发挥工程建设项目经

济、社会和环境的综合效益。
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5.2 勘察设计依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的勘察设计依据如下:

(1)适用的法律、行政法规及部门规章;

(2) 与工程有关的规范、标准、规程 :

(3) 工程基础资料及其他文件;

(4) 本勘察设计服务合同及补充合同:

(5) 本工程施工需求;

(6) 合同履行中与勘察设计服务有关的来往函件:

(7) 其他勘察设计依据。

5.3 勘察设计范围

5. 3. 1 本合同的勘察设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围 ， 具体勘察设计范围

应根据三者之间的关联内容进行确定。

5. 3. 2 工程范围指勘察设计工程的建设内容 ， 具体范围在专用合同条款中约定 。

5. 3. 3 阶段范围指工程建设程序中的可行性研究勘察、详细勘察、施工勘察、方案设计、

技术设计(如有〉、施工图设计等阶段中的一个或多个阶段，具体范围在专用合同条款中约

定。

5 . 3.4 工作范围指工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计(如有) ，编制设计文件，

编制设计概算、预算，提供技术交底、招标与施工配合，编制竣工图，参加交工验收、参加

竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或多项工作 ， 具体范围在专用合同条款中约定。

5.4 勘察作业要求

5.4.1 测绘

(1)除专用合同条款另有约定外 ， 发包人应在开始勘察前 7 天内，向设计人提供测量

基准点、水准点和书面资料等 ; 设计人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，

按发包人要求的基准点以及合同工程精度要求，进行测绘。

(2) 设计人测绘之前，应认真核对测绘数据 ， 保证引用数据和原始数据准确无误。测

绘工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂改或损坏 。

(3) 工程勘探之前，设计人应严格按照勘察方案的孔位坐标，进行测量放线并在实地

位置定位，埋设带有编号且不易移动的标志桩进行定位控制 。

5.4.2 勘探

(1)设计人应根据公路基本建设程序各阶段要求的深度开展工作，结合现场地形地质

条件、工程结构设置以及不同勘察手段的特性等， 统筹考虑、综合确定勘察方法及勘察工作
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小量，为完成合同约定的勘察设计任务创造条件。设计人对于勘察方法的正确性、适用性和可

可靠性完全负责。
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物、地下管线、架空线和其他物体的影响，采用切实有效的措施进行防范控制，不得造成损

坏或中断运行，否则由此导致的费用增加和(或)周期延误由设计人自行承担。

( 3) 设计人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘探方法、勘探机具、

勘探记录、取样编录与描述，孔位标记、孔位封闭等事项，应严格执行规范标准，按实填写

勘探报表和勘探日志。

(4) 勘探工作完成后，设计人应按照规范要求及时封孔，并将封孔记录整理存档，勘

探场地应地面平整、清洁卫生，并通知1发包人、行政主管部门及使用维护单位进行现场验收。

验收通过之后如果发生沉陷，设计人应及时进行二次封孔和现场验收。

5. 4. 3 取样

(1)设计人应针对不同的岩土地质，按照勘探取样规范规程中的相关规定，根据地层

特征、取样深度、设备条件和试验项目的不同，合理选用取样方法和取样工具进行取样，包

括并不限于土样、水样、岩芯等。

(2) 取样后的样品应根据其类别、性质和特点等进行封装、贮存和运输。样品搬运之

前，直用数码相机进行现场拍照;运输途中应采用柔软材料充填、尽量避免震动和阳光曝晒;

以免样品损坏。装卸之时尽量轻拿轻放，

(3) 取样后的样品应填写和粘贴标签，标签内容包括并不限于工程名称、孔号、样品

MiU号、取样深度、样品名称、取样日期、取样人姓名、施工机组等。

5.4.4 试验

(1)设计人应根据岩土条件、设计要求、勘察经验和测试方法特点 ， 选用合适的原位

测试方法和勘察设备进行原位测试。原位测试成果应与室内试验数据进行对比分析，检验其

可靠性。

(2)设计人的试验室应通过行业管理部门认可的 CMA 计量认证，具有相应的资格证书、

试验人员和试验条件，否则应委托第三方试验室进行室内试验。

(3) 设计人应在试验之前按照要求情点样品数目，认定取样质量及数量是否满足试验

需要;勘察设备应检定合格，性能参数满足试验要求，严格按照规范标准的相应规定进行试

验操作;试验之后应在有效期内保留备样，以备复核试验成果之用，并按规范标准规定处理

余土和废液，符合环境保护、健康卫生等要求。

(4) 出验报告的格式应符合 CMA 计量认 kÎE体系要求，加盖 CMA 章并由试验负责人签
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宇确认;试验负责人应通过计量认证考核，井由项目负责人授权许可。

5.4 . 5其他要求

(1)设ì-I 人应在勘察过程中重视地质环境对安全的影H向， 提交的勘察报告应真实、准

确、可靠，满足工程安全生产的需要，并对勘察结论负责。

(2) 设计人应对有可能引发公路工程安全隐患的地质灾害提出防治建议。

(3) 工程勘察布点应参考发包人提供的资料。勘探点的数量、深度和位置可根据地质

情况和现场条件依据规范进行调整，但应经发包人同意和批准。

(4) 勘探过程中应认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供发包人检

查和分析 。

(5) 在钻探过程中，如发包人根据规范需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改

钻孔深度，设计人应积极配合并安排实施 。

(6) 设计人在钻探过程中应对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及

时向发包人和文物保护部门汇报并妥善保护。设计人在钻探过程中应采取有效的环境保护措

施，避免对周围环境造成破坏或污染。

(7)设计人在进行外业勘察时，应采取有效措施避免对原有道路、桥梁、构造物及其

他公共设施或地上附着物造成损坏或损伤。 如造成损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉

讼费用和其他费用，由设计人自行承担。

5.5 勘察设备要求

5. 5. 1设计人应按合同进度计划的要求，及时配置勘察设备进行作业。设计人更换合同

约定的勘察设备的，应报发包人批准 。

5. 5. 2 设计人应按照规范要求，及时维修、保养或更换勘察设备，包括并不限于钻机、

触探仪、全站仪、水准仪、探测仪、测井平台、天平、固结仪、振筛机、干燥箱、直剪仪、

l民主市仪、膨胀仪、渗透仪等 ， 保证勘察设备能够随时进场使用。

5. 5. 3 设计人使用的勘察设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，发包人有权

要求设计人增加或更换勘察设备，设计人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)周期

延误由设计人自行承担。

5. 6 临时占地和设施要求

5.6. 1 设计人应根据勘察设计服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。

5. 6. 2 位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市

政设施内的临时占地，由设计人向行政管理部门报建申请 ， 按照要求制订占地施工方案，并

据此实施 。
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5. 6. 3 临时占地使用完毕后，设计人应按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占

地。如果恢复或清理标准不能满足要求的，发包人有权委托他人代为恢复或清理， 由此发生

的费用从拟支忖给设计人的勘察设计费用中扣除。

5.6.4 设计人应配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。临时设施包

括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、

办公生活用房、取样存放场所等。

5. 6. 5 临时设施应满足规范标准、发包人要求和行政管理部门的规定等。除专用合同条

款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由设计人自行承担。

5. 7 安全作业要求

5.7. 1 设计人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，并在专用

合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。

5.7 . 2 设计人应严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、建

构筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。

5. 7. 3 设计人应按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，加强勘察作业安全管

理，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。

5.7.4 设计人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和

劳动保护设施，加强对设计人人员的安全教育 ， 并且发放安全工作手册和劳动保护用具。

5. 7. 5 设计人应按发包人的指示制订应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。设计人还

应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安

全 。

'
U
M
1
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、
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5.7.6 设计人应对其履行合同所雇用的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，

但由于发包人原因造成设计人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

5. 7. 7 由于设计人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，

由设计人负责赔偿 。

5. 8 环境保护要求

5. 8. 1 设计人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保

护义务，井对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责 。

5. 8. 2 设计人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送发包人批准。

5. 8. 3 设计人应确保勘探过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、 地面排水及排污等 ，

符合法律规定和发包人要求 。

5 . 9 事故处理要求
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5. 9. 1 合同履行过程中发生事故的， 设计人应立即通知发包人。

5. 9. 2 发包人和设计人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财

产损失，防止事故扩大，并保护事故现场 。 需要移动现场物品时， 应作出标记和l书面记录，

妥善保管有关证据。发包人和设计人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发

生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

5. 10 勘察设计文件要求

5. 10. 1 勘察设 ~-I 文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，

相关勘察设计依据应完整、准确、可靠 ， 勘察设计方案论证充分， 计算成果规范可靠，并能

够实施。

5. 10.2 勘察设计服务应根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命

年限，并在设计文件中予以注明 。

5. 10. 3 勘察设计文件的深度应满足本合同相应勘察设计阶段的规定要求，满足发包人

的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.10.4 勘察设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规

规定在勘察设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 。

5. 10 . 5 勘察设计文件必须符合下列要求 :

(1)勘察设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文

及有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求。

(2) 勘察设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会

经济效益和促进技术进步的方针 ， 实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景

区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划， 符合国家有关劳动安全卫生、 消防、抗震、人

防规定 。

(3) 勘察设计文件必须保证工程质量和安全的要求 ， 符合安全、适用、耐久、经济、

美观的综合要求;并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和符合环挠保护、水土保持的

要求 。

5. 10.6 设计人应根据批复的可行性研究报告和相关规定的设计深度完成设计工作。初

步设计文件经审查批复后，作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依据。

5. 10 . 7 若发包人豆豆发包人上级主管部门认为需要进行技术设计，设计人应根据发包人

要求，按交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》有关规定编制技术设计文

件和修正概算，并通过发包人上级主管部门的审查。如果发包人在招标阶段已明确本项目包

括技术设计并且在报价清单中己列有相应报价子目 ，则按设计人在报价清单中所报的相应费
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用支付;否则，对于发包人在项目实施过程中提出的技术设计， 发包人应另行支忖费用。

5. 1 0 .8 当发包人、咨询单位或上级主管部门认为需调用设计人的设计计算书时 ，设计

人必须及时提供 。

6. 开始勘察设计和完成勘察设计

6. 1 开始勘察设计

6. 1. 1 符合专用合同条款约定的开始勘察设计条件的，发包人应提前 7 天向设计人发

出开始勘察设计通知。勘察设计服务期限自开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期起

计算 。 勘察设计服务周期安排在专用合同条款中约定 。

6. 1. 2 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发

出开始勘察设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应承担由此

增加的费用和(或)周期延误。

6. 1. 3 设计人应在接到中标通知书后 H 天内 ， 针对勘察设计各个阶段工作内容向发包

人提交具有可实施性、分项目的勘察设计详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建

议采用的措施和说明(含电子文件一份) ，经批准后作为勘察设计合同文件的组成部分，是

发包人对勘察设计进行项目管理的依据之一。

6. 1. 4 设计人在开展专题研究之前，应针对专题研究的具体内容提交详细的工作大纲

(含电子文件一份) ，报发包人审核后实施，并作为勘察设计合同文件的组成部分。

6. 1. 5 发包人对设计人勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲的审

查，并不免除设计人对本项目勘察设计- (含专题研究)应承担的责任 。

6. 1. 6 设计人应在每月月底向发包人提供进度报告，说明该月工作进展情况及下月计划

安排 ， 并根据发包人要求p 参加l发包人组织的月度工作例会。

6.2 发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察设计服务期限延误的，发包人应延

长勘察设计服务期限井增加勘察设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。

A 
B 

-
1
、

:lI 

(1)合同变更 :

(2) 未按合同约定期限及时答复勘察设计事项;

(3) 因发包人原因导致的暂停勘察设计;

(4) 未按合同约定及时支付勘察设计费用;

(5) 发包人提供的基准资料错误:

(6) 未及时履行合同约定的相关义务:

(7)未能按照合同约定期限对勘察设计文件进行审查;
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(8) 发包人造成周期延误的其他原因。

6.3 设计人引起的周期延误

由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法在专

用合同条款中约定。

6.4 行政管理部门引起的周期延误

由于行政管理部门审查延迟原因造成费用增加和(或〕周期延误的，由双方共同承担。

6. 5 非人为因素引起的周期延误

6.5. 1 由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件、不利物质条件等因素导致周期

延误的 ， 设计人有权要求发包人延民周期。

6.5.2 设计人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和文物保护部门，并采

取有效措施进行保护 ; 设计人有权要求发包人延长周期 。

6.6 完成勘察设计

6.6 . 1 设计人完成勘察设计服务之后，应根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求

编制勘察设计文件。

6. 6. 2 勘察设计文件是工程勘察设计的最终成果和施工的重要依据，应根据本工程的勘

察设计内容和不同阶段的勘察设计任务、目的和要求等进行编制。勘察设计文件的内容和深

度应满足对应阶段的规范要求。

6. 6. 3 除专用合同条款另有约定外，勘察设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，

两者若有不一致时应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应加盖单位章和项目负责人注

册执业印章 ; 电子文件中的文字为 IVORD 格式、图形为 CAD 格式 ， 并应使用光盘和 U 盘分

别贮存。

6. 7 提前完成勘察设计

6. 7. 1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，设计人认为能够提前完成勘察设计的 ，

可向发包人递交一份提前完成勘察设计建议书，包括实施方案、提前时间、勘察设计费用变

动等内容。 除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成勘察设计而

减少勘察设计费用;增加勘察设计费用的，所增费用由发包人承担。

6.7.2 发包人要求提前完成勘察设计但设计人认为无法实施的，应在收到发包人书面指

示后 7 天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后 7 天内予以答复。

任何情况下，发包人不得压缩合理的勘察设计服务期限 。

6.7.3 由于设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合

同条款中约定设计人因此获得的奖励内容 。
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7. 暂停勘察设计

7. 1 发包人原因暂停勘察设计

'
扣
ι二
，
唱
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合同履行中发生下列情形之一的，设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措

施予以纠正。发包人收到设计人通知后的 28 天内仍不履行合同义务时，设计人有权暂停勘

3 
察设计-并通知发包人;发包人应承担由此导致的费用增加和(或)周期延误。

(1)发包人违约:

(2) 发包人确定暂停勘察设计;

(3) 合同约定由发包人承担责任的其他情形。

7.2 设计人原因暂停勘察设计

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向设计人发出通知暂停勘察设计，由此造成

费用的增加和(或)周期延误由设计人承担:

(1)设计人违约:

(2) 设计人擅自暂停勘察设计:

(3) 合同约定由设计人承担责任的其他情形。

7. 3 暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停勘察设计的，暂停期间设计人应负责妥善保护己完部分的勘

察设计文件，由此增加的费用由责任方承担。

8. 勘察设计文件

8. 1 勘察设计文件接收

8. 1. 1 发包人应及时接q生设计人提交的勘察设计文件 。 如无正当理由拒收的，视为发包

人己经接收勘察设计文件。

8. 1. 2 发包人接收勘察设计文件时，应向设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件

名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

8. 1. 3 勘察设计文件提交的份数、内容、纸|阳、装订格式、电子文件、展板、模型、沙

盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。

8. 2 发包人审查勘察设计文件

8.2.1 发包人接收勘察设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应给

予配合。审查标准应符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等 ; 审查的具体范围、明

细内容和费用分担原则，在专用合同条款中约定。

8. 2. 2 除专用合同条款另有约定外，发包人对于勘察设计文件的审查期限，自文件接Lj)i:

之日起不应超过 14 夭。 发包人逾期未作出审查结论且未提出异议的，设计人再次通知|后，
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发包人在指定期限内仍未提出异议的，视为设计人的勘察设计文件已经通过发包人审查。

8.2.3 发包人审查后不同意勘察设计文件的 ， 应以书面形式通知设计人，说明审查不通

过的理由及其具体内容。 设计人应根据发包人的审查意见修改完善勘察设计文件，并重新报

送发包人审查。

8. 3 审查机构审查勘察设计文件

8.3. 1 勘察设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有

关主管部门要求，将勘察设计文件和相关资料报送审查机构进行审查。发包人的审查和审查

机构的审查不减免设计人因为质量问题而应承担的勘察设计责任。

8. 3. 2 对于审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的 ， 应由设计人按照审查意

见修改完善勘察设计文件;如需修改发包人要求的， 则由发包人重新修改和提出发包人要求，

再由设计人根据新的发包人要求修改完善勘察设计文件。

8. 3. 3 由于自身原因造成勘察设计文件未通过审查机构审查的，设计人应承担违约责任，

采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和(或)周期

延误。

9. 勘察设计责任与保险

9. 1 工作质量责任

9. 1. 1 勘察设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。

9. 1. 2 设计人应做好勘察设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系

和质量责任制度，加强勘察设计服务全过程的质量控制，建立完整的勘察设计文件的设计、

复核、审核、会签和批准制度 ， 明确各阶段的责任人。

9. 1. 3 设计人应强化现场作业质量和试验工作管理 ， 保证原始记录和试验数据的可靠性、

真实性和完整性， 严禁离开现场进行追记、补记和修改记录。

9. 1. <1 设计人应按合同约定对勘察设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记

录，编制勘察设计工作质量报表，报送发包人审查。

9. 1. 5 发包人有权对勘察设计工作质量进行检查和审核。设计人应为发包人的检查和检

验提供方便 ， 包括发包人到勘察设计场地、试验室或合同约定的其他地方进行察看，查阅、

审核勘察设计的原始记录和其他文件。 发包人的检查和审核，不免除设计人按合同约定应负

的责任。

9.2 勘察设计文件错误责任

9.2. 1 勘察设计文件存在错误、遗漏、含泪、矛盾、不充分之处或其他缺陷 ， 无论设计

人是否通过了发包人审查或审查机构审查，设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问
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题进行改正，但因第 1. 6. 2 项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。

9 . 2.2 因设计人原因造成勘察设计文件不合格的 ， 发包人有权要求设计人采取补救措施，

直至达到合同要求的质量标准，并按第 14 . 1 款的约定承担责任。

9.2.3 因发包人原因造成勘察设计文件不合格的 ， 设计人应当采取补救措施 ， 直至达到

合同要求的质量标准， 由此造成的勘察设计费用增加和(或)勘察设计服务期限延误由发包

人承担。

9.3 勘察设计责任主体

9.3.1 设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和

行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

9.3.2 本工程施行质量责任终身制。设计人应书面明确相应的项 目 负责人和质量负责人。

设计人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责

任。

9. 3. 3 设计人应按照相关规定，做好设计交底、设计变更和后续服务工作，保障设计意

图在施工中得以贯彻落实，及时处理施工中与设计相关的质量技术问题。

9. 3. 4 本工程交工验收前 ， 设计人应对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用

功能等方面进行综合检查和分析评价，向发包人出具工程设计符合性评价意见。

9. 3. 5 设计人应依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同

范围内的工程质量负责。

9.4 勘察设计责任保险

9.4. 1 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的

工程勘察设计责任险，于合同签订后 28 天内向发包人提交工程勘察设计责任险的保险单副

本或者其他有效证明 ， 并在合同履行期间保持足额、有效。

9.4.2 工程勘察设计责任险的保险范围，应当包括由于设计人的疏忽或过失而造成的工

程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。

9. 4. 3 发生工程勘察设计保险事故后 ， 设计人应按保险人要求进行报告 ， 并负责办理保

险理赔业务;保险金不足以补偿损失的，由设计人自行补偿。

10. 招标和施工期间配合

10. 1 招标期间配合

10. 1. 1 招标配合指设计人配合发包人进行各项招标工作。

10. 1. 2 招标人应按发包人规定的时间提供各标段施工招标资格预审所需的工程数量和

工程说明:按发包人规定的时间提供各标段的施工招标图纸、工程量清单和参考资料 ; 按发
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包人要求安排相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑。

10.2 施工期间配合

10.2. 1 施工配合指设计人配合施工承包人，在施工期间提供的补充勘察、设计服务或

其他配合i作，直至工程通过竣工验收为止。

10. 2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴施工现场的工作人员，在

施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、 Y令暖设施、生活设施、进出现场交通服务

和其他便利条件。

10. 2.3 设计人应在本工程的施工期间 ， 积极提供勘察设计配合服务，包括井不限于设

计技术交底、施工现场服务、 参与施工过程验收、参与工程交工验收、 参与工程竣工验收等

工作。

10.2.4 发包人应当组织设计技术交底会，由设计人向发包人、监理人和施工承包人等

进行设计交底 ， 对本工程的设计意图、设计文件和施工要求等进行系统的说明和解释。

10 . 2 . 5 工程施工完毕后 ， 发包人应当按有关规定组织工程交工验收和工程竣工验收，

设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因勘察设计原因致使工程不合格的，设计人应

当承担违约责任，免费修改勘察设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失 。

10.2.6 设计人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做

好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题:

(1)开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交

接工作(交桩) ; 

(2) 在发包人规定的时间内，及时处理与解决施工中与设计有关的问题 :

(3) 在发包人规定的时间内，积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计 ;

(4) 参与工程质量事故分析 ， 井对因设计造成的质量事故 ， 提出相应的技术处理方案;

(5) 参加本工程的交工、竣工验收，提交设计工作报告 ， 并配合质量监督部门校核工

程是否按设计施工。

发包人对设计代表的数量和资历条件有特定要求的，在专用合同条款中约定。设计人应

按发包人提出的要求派驻设计代表，否则按违约处理。

若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，设计人应在发

包人提出更换通知的 7 天内完成更换工作并使发包人满意。

10.2.7 本项目设计变更的勘察设计由设计人承担，设计人应及时完成勘察设计， 提交

设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任。除本合同第 11 条规定之外的设计变更，

其勘察设计费用应视为己含入合同价格中，发包人不再另行支付 。所有设计变更必须提供预
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算金额并由设计代表签字确认 。

11.合同变更

11. 1 变更情形

1 1.1. 1 合同履行中发生下述情形肘，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商

一致后进行变更，勘察设计服务期限和勘察设计费用的调整方法在专用合同条款中约定。

(1)勘察设计范围发生变化 :

(2) 除不可抗力外，非设计人的原因引起的周期延误;

(3) 非设计人的原因，对工程同一部分重复进行勘察设计 :

(4) 非设计人的原因，对工程暂停勘察设计及恢复勘察设计。

1 1.1. 2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情

形的，按照上述约走进行调整。

11. 2 合理化建议

11. 2. 1 合同履行中，设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形

式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第 1 1. 1 款约定。

11. 2. 2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经

济效益的， 发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励 。

12. 合同价格与支付

12. 1 合同价格

12. 1. 1 本合同的报价方式、价格调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

12. 1. 2 勘察设计费用实行发包人签证制度，即设计人完成勘察设计项目后通知发包人

进行验收， 通过验收后由发包人代表对实施的勘察设计项目、数量、质量和实施时间签字确

认，以此作为计算勘察设计费用的依据之一。

12. 1. 3 除专用合同条款另有约定外 ， 合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲

要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、设计、评估、审查等，编制勘察设计文件，

招标与施工配合等全部费用和国家规定的各项税费。

12. 1. 4 发包人要求设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费

用不含在合同价格之中，由发包人另行支付 。

12. 1. 5 设计人为联合体的，发包人应根据勘察设计工作进展向联合体牵头人支忖勘察

设计费用，由联合体牵头人根据联合体各成员及分包人(如有)实际完成的工作量及完成质.

量，向联合体各成员及分包人支忖合同价款，由此发生的税费等费用统一包含在合同价格内，

发包人不另行支付 。 联合体牵头人提出书面申请时 ， 发包人也可直接向联合体各成员支村合
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同价款。

12. 1. 6 发包人向设计人实际支忖的勘察设计费，将不高于设计审批概算中相应勘察设

计费的审批额， 除非勘察设计费审批额依法予以调整。勘察设计费超出审批额部分发包人将

予以扣除，合同价格相应变更，不足部分发包人将不另行支忖 。

12.2 预付款

12.3 中期支付

1 2 .3.1 设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数， 向发包人提交中期

支付申请，井阳相应的支持性证明文件。

12. 3. 2 发包人应在收到中期支付 申请后的 28 天内，将应忖款项支付给设计人; 设计

人应当提供等额的增值税专用发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为

发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的， 按专用合同条款的约定支付逾期付款违约

金。

12 . 3.3 中期支忖涉及政府投资资金的，按照国库集中支忖等国家相关规定和专用合同

条款的约定执行。

12.4 费用结算

12.4. 1 合同工作完成后 ， 设计人应按专用合同条款约定的份数和期限， 向发包人提交

勘察设计费用结算申请，并提供相关证明材料 。

12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给设计人 ; 设计

人应当提供等额的增值税专用发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为

发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付 的， 按专用合同条款的约定支付逾期付款违约

金。

12. 4. 3 发包人对费用结算申请内容有异议的， 有权要求设计人进行修正和提供补充资

料，由设计人重新提交。设计人对此有异议的，按第 15 条的约定执行。

12.4. 4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 1 2.3.3 项的约定执行 。

12.5 暂列金额

12.5.1 本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面指示全

部或部分地使用，或根本不予ï;i]用。

1 2 .5.2 如果使用暂列金额进行某项额外勘察设计工作、专题研究、 审查和会务工作，

其费用应按设计人投标报价中相应项目的基本单价和实际发生的工作量经发包人核定后支

付，或者按实际发生的工作费用经发包人核实后支付 。

12.6 质量保证金
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为保证设计人的设计质量和设计服务， 最后一批勘察设计成果文件经上级主管部门批复

之后 28 天内，设计人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支

票形式， 金额应符合专用合同条款的规定 。 采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担

保能力 ， 且按照发包人批准的格式出具，所需费用由设计人承担，待项目交工证书签发后 28

天内返还给设计人 。

13 . 不可抗力

13. 1 不可抗力的确认

13. l. 1 不可抗力是指设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可

避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴

动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

13. l. 2 不可抗力发生后，发包人和设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗

力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协

商确定。

13.2 不可抗力的通知

13.2. 1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时\应立即通

知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况， 并提供必要的证明 。

1 3.2.2 如不可抗力持续发生， 合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报

告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告

及有关资料。

13.3 不可抗力后果及其处理

13.3. 1 不可抗力引起的后果及其损失 ， 应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可

抗力发生前已完成的勘察设计工作，应当按照合同约走进行支付。

1 3.3 . 2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采

取有效措施致使损失扩大的， 应当自行承担扩大部分的损失。

1 3.2 . 3 因一方当事人迟延履行合同义务， 致使迟延履行期间遭遇不可抗力的 ， 应由该

当事人承担全部损失 。

14. 违约

14. 1 设计人违约

14. l. 1 合同履行中发生下列情况之一的， 属设计人违约 :

( 1) 勘察设计文件不符合法律以及合同约定 :

(2) 设ì-I 人转包、边法分包或者未经发包人同意擅自分包:
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(3) 设计人未按合同计划完成勘察设计(发包人同意延期的除外 ) ; 

(4) 设计人无法履行或停止履行合同;

(5) 在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后， 设计人未在专用合

同条款规定的期限内完成对勘察设计文件的修改 :

(6) 设计人在投标文件中承诺的或按合同文件约定的投入本项目的主要设计人员发生

变化(因不可抗力引起的人员变动除夕|、) ; 

(7)设计人未按照本合同第 10. 1 款规定提供招标期间的配合服务;

(8) 设计人未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和设计人约定

的时间内给予答复、完成变更设计;

(9 )因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工;

(1 0 ) 因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣导致未通过上级主管部门

的审查，或导致本项目造价调整率超过专用合同条款中约定的比例;

(1 1 ) 由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更、较大设计变更或单个合

同段因变更引起的工程费用调整累计超过专用合同条款中约定的比例，导致施工工期拖延或

者给发包人造成经济损失 。 重大设计变更及较大设计变更的划分标准参照《公路工程设计变

更管理办法》的规定执行;

(1 2) 由于设计人的过失或责任导致勘察设计质量事故;

(1 3) 设计人不履行合同约定的其他义务。

14. 1. 2 设计人发生违约情况时发包人可向设计人发出整改通知，要求其在限定期限

内纠 正; 逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知。设计人应当

承担由于违约所造成的费用增加 、 周期延误和发包人损失等。 发包人有权向设计人课以专用

合同条款中约定的:ii约金，井由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良

记录纳入公路建设市场信用信息管理系统 。

14.2 发包人违约

14.2. 1 合同履行中发生下列情况之一的， 属发包人违约 :

(1)发包人未按合同约定支付勘察设计费用;

(2) 发包人原因造成勘察设计停止 ;

(3) 发包人无法履行或停止履行合同 ;

(4) 由于发包人变更勘察设计项目、规模、条件，或未按合同约定提供勘察设计必需

的资料，造成勘察设计的返工、 停工、窝工或修改设计;

(5) 发包人无正当理由不按时返还履约保证金 、 质量保证金;
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(6) 发包人不履行合同约定的其他义务。

14.2.2 发包人发生违约情况时，设计人可向发包人发出暂停勘察设计通知 ， 要求其在

限定期限内纠正;逾期仍不纠正的，设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知 。 发

包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和设计人损失等。 设计人有权向发包人

课以专用合同条款中约定的违约金。

14.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中， 一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担

违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

15 . 争议的解决

15. 1 发包人和设计人在履行合同中发生争议的 ， 可以友好协商解决。合同当事人友好

协商解决不成的，可在专用合同条款中约定按下列一种方式解决 :

(1) I句约定的仲裁委员会申请仲裁 ;

(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

15.2 采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是终局性的并对发包人和设计人双

方均具有约束力。全部仲裁费用应由败诉方承担，或按仲裁委员会裁决的比例分担。
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1.一般约定

1.1词语定义

1.1. 2 . 2补充:

第三节专用合同条款

发包人名称: 灵专市豫灵镇人民政府 ;

单位地址 : 三门峡市灵宝市028 乡道北50米:

联系人:

电子邮箱:

电话号码 :

1. 1 . 2.3 补充:

设计人名称 :

单位地址 :

联系人 :

电子邮箱:

电话号码:

1.1. 2 . 5 补充:

中铁大桥勘测设计院:集团有限公司

湖北省武双市汉阳区汉阳大道34号

旺盛

/ 

17771421 881 

项目负责人姓名 : 谢!鹏

项目负责人电子邮箱:

项目负责人联系方式: 186027 16371 

1.1. 3. 1 本次进行勘察设计招标的工程灵宝市豫灵产业园铁路专用线项目详勘和初

左这址一。

1.2适用法律

本合同适用的法律及其他规范性文件: ((中华人民共和国民法典)) ((中华人民共和

国 主lzf在法)) ((建筑工和勘察设计管即条例 )) ((铁路碎设工和勘察设计管盟内、棋)) ((岩土工

程勘察规范)) (GB50021-200 1 )、《建筑地慕基础设计规范 )) CCGB50007-2011 ) 、《建筑抗

震设计规范 )) ( GB50011 -201 6) 、《工程建设水文地质勘察标准(附条文说 明) )) (CECS 

241-2008) 、 《工押测量标准)) ( GB 50026-2020) 、 《市政工程勘察规范)) (CJJ 5 6 -2 01 2 ) 

等符合国家法律法规要求

2. 发包人义务
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2.6 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务 / 

3. 发包人管理

3.2监理人

3.2.1 本工程是否委托监理人进行勘察设计监理 : / 

如进行勘察设计监理，监理人的监理范围包括: 勘察工作 ;职责权限:

/ ;总监理工程师:

3.4决定或答复

3 .4 .2 发包人应在收到设计人书面提出的事项后一工一一一天内作出书面答复。

4. 设计人义务

4. 1 设计人的一般义务

4.l.l因勘察设计成果资料存在瑕疵，给发包人造成损失的，由设计人负责赔偿。设计

人的责任并不因交忖工作成果而终止 ， 即使在施工过程中或工程完工后发生因勘察设计成果

瑕疵造成的损害，仍由设计人承担相应责任。

4. 1.2设计人有义务根据工程验收规范和当地主管部门的要求， 参与各施工阶段和竣工

验收等，并配合验收报告盖章等工作，勘察设计人差旅费、住宿费、人员工资己包含在合同

总价内，不另行计算。

4.l.3在工程勘察设计前，提出勘察设计纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一

起验收发包人提供的材料。

4. 1.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质

条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更

手续:若减少工作量，应协商减少勘察费。

4. 1. 5 在现场工作的设计人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，

承担其有关资料保密义务，设计人对发包人提供的文件、资料图纸、数据及因履行本合同知

悉的发包人的相关信息保密，未经发包人书面同意，设计人不得复制、不得泄露、不得擅自

修改、传送或向第三人透露、转让或用于本合同外的项目 : 如发生上述情况，设计人应当承

担给发包人造成的全部损失 。

4. 1. 6 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，勘察人应负责查清地下埋藏物，

若因设计人对勘察工作范围内地下埋藏物不清，致使设计人在勘察工作过程中发生人身伤害

或边成经济损失时，由设计人承担民事责任。
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4 . 1 .7 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，设计人应派人负

责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

4 . 1 .8 设计人有义务为发包人提供后续服务

(1 )设计人须负责在发包人基础及其他地下工程施工时，派人到现场进行土质和地基承

载力的确认。

(2)施工过程中如发生实际情况与地勘成果不符，设计人需重新进行补充勘察设计，并

提供相关勘察成果，并为施工方案变更提供合理化建议。

(3)设计人有义务配合发包人在工程建设过程中的地勘答疑会， 由于地质原因引起工程

变更洽谈会等其他相关工作。

(4)工程服务全力配合，根据工程进度要求及时赶赴现场，井参与项目验收(不限于地基

验楠、基础验收、结构验收、单休竣工验收及项目竣工验收等)工作。

(5) 设计人提供的后续服务不再另行收取费用。

4. 1. 9 勘察设计过程中发生的一切安全事故，均由设计人承担。

4 . 1.1 0 因履行本合同而形成的勘察设计结果的知识产权归发包人所有 ， 设计人不能未经

发包人书面同意而用于本项目之抖的用途，否则应当赔偿发包人由此受到的损失。

4 . 1.1 1 设计人保证其具有相应资质 ， 承包的本项目在设计人资质等级许可范围内，且从

事本项目的勘察设计技术人员具有勘察设计执~U~资格证二目。

4. 1.1 2 设计人不得将所承揽的本项 目转包给第三方。设计人应当按照工程建设强制性标

准进行勘察设计，否则因此受到行政处罚的，由设计人承担全部责任。

4. 1 .13 设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工 ， 负责向发包人及施工

单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计

人仍负责上述工作 。

4. 1. 1 4 设计合理使用年限为50年 。

4.2 其他义务

设计人应履行合同约定的其他义务

5. 勘察设计要求

5. 1勘察和设计成果要求

5.1 . 1 设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工

程勘察设计， 按本合同规定的时间提交质量合格的勘察设计成果资料， 编制的勘察设计文件

满足中心港集疏运铁路专用线勘察设计项目工程规划、选址、 设计、 岩土治理和实际需要 ，

并对资料的合法性、真实性、有效性、完整性负责。
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5. 1. 2 由于设计人提供的勘察设计成果资料质量不合格，设计人应负责无偿给予补充完

普使其达到质量合格;若设计人无力补充完善，需另委托其他单位时，设计人应承担全部勘
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察设计费用;或因勘察设计质量造成重大经济损失或工程事故时，设计人除应负法律责任和

免收直接损失部分的勘察设计费用外，井根据损失程度向发包人支付全部赔偿金。

5. l.3 设计人需对勘察设计成果的真实性负责。因设计人原因造成成果资料质量达不到

合同约定的质量标准，设计人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因设计人原因导

致工程质量安全事故或其他事故时 ， 设计人除负责采取补救措施外，应通过所投工程勘察设

计责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人

支付赔偿金。

5.3 勘察设计范围

灵宅市豫灵产业园铁路专用线项目详勘和初步设计5.3.2 工程范围包括:

详勘以及招投标文件确认的勘察要求。5.3 . 3 勘察阶段范围包括:

初步设计阶段5.3 .4 设计阶段范围包括:

5.3.5 工作范围包括:按照铁路及相关行业现行标准完成灵常市豫灵产业园铁路专用结

项目初步设计阶段的测量、详勘、铁路专用线及相关配套设搞设计工作 ， 并配合、Ik羊完成本

工项目的各种技术审奋、评审、报批及详勘和设计各阶段后续跟踪服务等工作。

5.7 安全作业要求

5 . 7.1 设计人编制安全措施计划的期限 :

6. 开始勘察设计和完成勘察设计

6. 1 开始勘察设计

6. 1 . 1 满足以下条件时，发包人应向设计人发出开始勘察设计通知:合同辛辛订后 3 日

且一。

设计工期 20 日历天(合同答订后 20 个工作日内完成初步勘察设计服务周期安排:

设计立件(送审稿) 。

6.2 发包人引起的周期延误

由于发包人原因造成勘察设计服务期限延误的 ， 延长勘察设计服务期限的计算方法 :

;增加勘察设计费用的计算方法:一_/_一。接实际延误天数延长期限

6.3 非人为因素引起的周期延误

6.3.l异常恶劣气候条件包括:一一」一一，不利物质条件包括:

l 0 万元(造成3000 元/天;逾期违约金的最高限额 :
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发包人损失应当承担的责任，不在此限额范围内)

6.7 提前完成勘察设计

6.7.3由于设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人给予设计人如

下奖励 : 双方另行的定

8. 勘察设计文件

8. 1 勘察设计文件接收

8. 1.3 勘察设计文件提交要求 :

( 1 )合同签订后 20 个工作日内完成初步设计文件(送审稿)供甲方审查，甲方 30

天内组织内夕|、部专家对初设文件选行审查并由乙方完成修改。甲方延迟提交资料及文件超过

约定期限 30 天(含本数)时，乙方交忖设计文件的时间可相应JI民延:

(2) 乙方交付设计文件后，应参加有关审查会议，根据咨询单位、发包人和上级主管

部门审查意见，对勘察报告、各设计文件进行修改完善，提交勘察报告、初步设计文件最终

稿各」一份;

(3 )施工现场配合服务 : 川、项目开工至项目竣工验收，施工期暂定 2 年，具体工期以

实际施工为准 ; 缺陷责任期为 : 工程竣工验收通过后二一年。

8 . 2 发包人审查勘察设计文件

8.2 . 1 发包人审查勘察设计文件的具体范围 : 一一_/ ;明细内容 : 一_/_一;费用分担原

则 : _/一。

10. 招标和施工期间配合

10.2 施工期间配合

10.2.6 本项目对设计代表的数量和资历条件要求:常驻施工现场的设计代表应不少于1

名，其中至少有_/专业i一名，_j_一专业_/_名 ， …. . ，设计代表应由负责本勘察设计项

目的上述专业分项负责人或项目负责人担任。

11.合同变更

1 l.l 变更情形

11. l.l 合同变更时，勘察设计服务期限的调整方法 : _/ ; 勘察设计费用的调整方法:

双方协商确定

1 l. 2 合理化建议

1 1.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济

效益的， 发包人给予设计人如下奖励 :
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1 2 . 合同价格与支付

合同支村方式

12. 1 合同价格

7588000.00 元(大写:柴fB伍拾拐1万制忏元整)12. 1.1 本合同签约合同价:

具体计算方法:

1 2 . 2 忖费方式:

1 2.2. 1 签订合同 20 日内，发包人支付合同总额的 30%作为预付款。

12.2.2 完成初步设计文件(送审稿) ，发包人支付合同总额的 30% 。

1 2.2.3 项目当地主管部门审查取得批复后，发包人支忖合同总额的 30% 。

1 2.2.4项目通过铁路相关主管部门审查并取得批复后，发包人支付合同总额的 10% 。

1 2 . 2.5 设计人提供发票是发包方付款的前提条件，如未按约定提供发票，发包方有权延

用支付相应款项，并不承担任何利息或责任。

14. 违约

14.1 设计人违约

14 . 1. 1 设计人承担的勘察和设计工作任何一项成果存在缺陷 ， 均由设计人承担全部责任。

1 4. 1.2 初步设计概算不得超过可行性研究估算的...2..%，如果超出设计人负责重新或修改

实际至合格范围。

1 4. 1.3设计人发生违约情况时， 发包人有权向设计人处以违约金，具体约定如下 :

l4 . 1.3 . 1 由于设计人原因造成勘察设计成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，应

并负责在发伺人指在时间内重新勘察设计，涉及的勘察设计费用由设计人承担 : 设计人渝期

米、反工或纤;反工后仍不合格的，发包人有权选择单方解除本合同。

14 . 1.3 .2 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或因不可抗力、政府政策变动需要解

除合同、发'Í"1，人要求解除合同时，设计人未进行勘察设计工作的，退还发包人己付款顶:己

j;)1'行勘察设计工作的 ， 双方根据设计人已完成的实际合格t性量结篮后多退少补。

l 4. 1.3 .3 由于设计人原因未按合同规定时间[日期1提交勘察设计成果资料 ，每超过一 日，

应 ì)现收勘察设计费的千分之一。

l 4 . 1.3.4设计人不履行合同豆豆因设计人违反本合同约定，发包人选择解除本合同的，向

解除合同的书面通知送达设计人之日起合同解除，发包人不支付设计人任何费用，同时，设

计人应当在合同解除后 3 日内返还发包人己支付的款项，并承担勘察设计费总额 20%的违

约舍，交还发包人提交的所有图纸、资料，忖清违约合、赔偿合。

l 4. 1.3 .5 设计成果违反本合同约定戚相关法律规定的，应当赔偿由此给发包人造成的损
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失，包括但不限于发包人的直接损失、预期利益损失、发包人向第三人支忖的违约合、赔偿

命及发辑人为索赔支出的诉讼费用、律师费用、公ìiE费用、 J在~费用、评估费用等今部费用。

14.2 发包人违约

1 4 . 2.2 发包人发生违约情况时，设计人有权向发包人处以违约金，具体约定如下:J主

钥逾期付款的，日在设计人催告后 14 个工作日内仍不付款的，发包人承担逾期付款部分同

期 LPR 利息

15. 争议的解决

15 .1 合同履行发生争议协商解决不了的，双方约定采用以下第一ill一方式解决:

( 1 )向工程项目所在地人民法院提起诉讼 。

( 2 ) 向一一一一仲裁委员会申请仲裁。仲裁适用中华人民共和国法律，按仲裁委员会届

时有效的仲裁规则进行。
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廉政协议书 • • 
委托人(发包人) : 灵常市豫灵镇人民政府

服务人(设计人) : 中铁大桥勘测设计院集团有限公司

工程项目名称: 灵宝市豫灵产业园铁路专用线riTI目详勘和初步设计工程初步设计标段

工程项目 地点: 灵常市

为加强铁路工程建设中的廉政建设， 规范 、 约束甲乙双方的行为，防止违法、违纪和不廉

洁问题的发生，保护双方合法权益，特订立本协议书。

一、发包人(含发包人人员)义务

l 不得接受设计人或向设计人索取或以借用为名占用设计人的任何财物;不得接受设计

人的礼金、 礼品和各种有价证券、支忖凭证: 不得接受设计人的任何奖金或其他经济利益。

2. 不从设计人报销或支付应由本单位或个人承担的费用;不得接受设计人提供的宴请、

旅游、健身、娱乐等活动安排 ; 在婚丧喜庆等活动中不邀请设计人人员参加、不接受设计人

的财物。

3. 不得利用职务便利向设计人推销或指定使用物资设备等;不得借用、占用设计人车

辆。

4. 对无法拒绝的设计人及其个人所送的钱物，应在一个月内报告上级纪检监察组织，并

及时退还设计人或上缴纪检监察组织。

5. 对设计人提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

二、设计人(含设计人人员〉义务

l.不得以任何形式向发包人行贿 ; 不得向发包人送礼金、礼品和各种有价证券、支付

凭证:不得向发包人赠送任何奖金或其他经济利益。

2. 不得为发包人报告肖或支付应由其单位或个人承担的费用;不向发包人提供宴请、旅

游、健身、娱乐等活动;不参加发包人人员的婚丧喜庆等活动 ， 不向发包人家庭成员及亲属

赠送任何礼金、礼品。

3 . 不接受发包人推销或指定使用的物资设备，不向发包人无偿提供车辆等。

4. 对发包人及其个人索要钱物、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以

拒绝，并及时主动向本单位 (本系统)上级纪检监察组织报告。

5. 对发包人提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

三、违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的 ， 由司法机关和有关纪检监察部门按管

辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

1 设计人不履行其第 1 项义务 ， 设计人在」一月内不得进入铁路建设市场发包人管理

范围投标，当月1信用评价定为 C 级，同时取消设计人 2 个月参与铁路建设项目投标资格，数

额较大的加重处理，若一年内再次发生，取消设计人 6 个月投标资格，取消投标资格具体事
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